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I. Preambule a účel smlouvy

I.1. Obec Holubice hodlá realizovat investiční akci „Nová ZŠ Holubice“ (dále také jen
„investiční akce“).

I.2. V rámci investiční akce má být provedena novostavba 18-ti třídní základní školy obce
Holubice pro cca 360 dětí s dvěma tělocvičnami a kompletním zázemím včetně stravování.
(dále jen „stavba“).

I.3. Stavbou budou dotčeny pozemky dle předložené Studie a zadávacích podmínek.

I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby
objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě,
které umožní řádnou přípravu stavby, vč. získání potřebných stanovisek, povolení,
vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci stavby, řádné provedení zadávacího
řízení na výběr zhotovitele stavby v souladu s relevantními právními předpisy a řádnou
realizaci stavby.

I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Nová ZŠ v Holubicích – zhotovitel projektové dokumentace“ (dále jen „veřejná zakázka“),
které bylo realizováno objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZZVZ“).

I.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že:

 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky
vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

 zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení
na veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy
použije subsidiárně;

 nevyplývá-li ze smlouvy jinak, výrazy uvedené v jednotném čísle zahrnují i množné číslo
a naopak.

II. Předmět smlouvy

II.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné
zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence (čl. X této Smlouvy) k užití výsledků
činností zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení objednateli. Hmotným zachycením
výsledků činností zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí dokumentace:

a) v rozsahu pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro
vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž
potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných zhotovitelem v rámci
plnění závazků z této smlouvy (dále jen „DURSP“), která obsahuje zejména

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem
k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“) a zákon
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č.  254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní
zákon"), popř. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb,

(ii.) informativní propočet předpokládané hodnoty stavby,

(iii.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům stavby (záborový
elaborát),

(iv.) vizualizace stavby,

(v.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze této smlouvy,

(vi.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem
k předmětu plnění, zejména stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb.
a vodního zákona.

(vii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory,

(viii.) situační výkres všech objektů stavby, včetně jim příslušejících pozemků,
výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační
situace stavby,

(ix.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům stavby, tedy
tabulku návrhu rozdělení pozemků podle objektů s uvedením jejich plochy
(záborový elaborát),

(x.) dokumenty a další činnosti dle přílohy této smlouvy.

Vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na
USB flash disku- 1x v editovatelné podobě a 1x ve formátu PDF strojově čitelném,
případně v systému Společné datové prostředí (CDE) zadavatele; výkresová část bude
zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a nativním formátu modelovacího nástroje
pro tvorbu informačního modelu a formátu *.ifc (2x3) a formátu *.pdf, textové části
budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a
propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace
ve formátu *pdf..

Přesnost rozdělení stavby na pozemky přináležející jednotlivým objektům bude
odpovídat stupni projektové dokumentace. Podkladem pro zpracování DURSP bude
zejména architektonická a územní studie, a případné pokyny objednatele. DURSP bude
zpracována v souladu s požadavky objednatele a příslušnými právními předpisy a
technickými normami.

DURSP bude zpracována v rozsahu umožňujícím podání řádné žádosti o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro vydání všech
případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba
vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných zhotovitelem v rámci plnění
této smlouvy.

DURSP bude zpracována v souladu s požadavkem objednatele a dle platné legislativy
na splnění požadavků na energetickou náročnost budovy v souladu s ustanovením
§ 7 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů.

(vše dále také jen „část plnění DURSP“)
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b) dokumentace pro výběr dodavatele a pro provádění stavby (dále jen „DVD“)
v podrobnostech, rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby dle stavebního
zákona a normativů uvedených níže, která bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a
dle příslušných prováděcích právních předpisů a jejíž obsah je blíže vymezen v příloze této
smlouvy.

DVD bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních
v elektronické podobě na USB flash disku - 1x v editovatelné podobě a 1x ve formátu
PDF strojově čitelném, případně v systému Společné datové prostředí (CDE) zadavatele;
výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a nativním formátu
modelovacího nástroje pro tvorbu informačního modelu a formátu *.ifc (2x3) a formátu
*.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a
současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně
*.pdf, vizualizace ve formátu *pdf. ;

DVD musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky
na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou
zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích
podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly
konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže),
ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby
zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky).

Podkladem pro zpracování DVD je DURSP převzatá objednatelem v souladu se
smlouvou a vydané společné územní rozhodnutí a stavební povolení. DVD bude
zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, relevantními technickými
normami a požadavky objednatele. Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými
českými zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové
normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých
technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných
dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. Při realizaci musí být
rovněž dodrženy hygienické normativy vztahující se k řešenému objektu (plán
organizace výstavby, návrh vnitřních prostor, vypracování projektu interiéru, aj.).

Vypracování projektové dokumentace musí být v souladu s územním plánem.

Projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné
k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže
železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez
výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit
každý jednotlivý detail konstrukce.

Oceněný soupis prací zpracovaný v cenové soustavě RTS bude předán kromě tištěné
podoby i samostatně na CD/DVD/ USB flash disku v elektronické podobě ve formátu
*xls., *xlsx.

Neoceněný soupis prací zpracovaný v cenové soustavě RTS bude předán kromě tištěné
podoby i samostatně na CD/DVD/ USB flash disku v elektronické podobě ve formátu
*xls., *xlsx.
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(vše dále také jen „část plnění DVD“)

c) Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo objednatele užívat veškeré
výsledky činností zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou, včetně jejich hmotného
zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a hmotnému zachycení
výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje zhotovitel
objednateli v souladu s autorským zákonem za podmínek uvedených v článku X. této
smlouvy.

II.2. Předmětem této smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení,
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání společné
žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, spočívající také v zastupování
objednatele jako stavebníka a v získání pravomocného společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení (dále jen „SURSP“). Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování
záležitosti zejména:

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, především stanoviska
vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen
k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů,
plán kontrolních prohlídek,

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,

c) zastupovat objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj.
za stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, přebírat dokumenty, podávat
opravné prostředky. Úhrada příslušných správních poplatků bude na straně
Objednatele dle pokynů Zhotovitele,

d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je
nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení,

e) Poskytovat součinnost objednateli při jednání se subjekty dotčenými stavbou, tj.
zhotovitel zajistí zejména projednání a zajištění práva stavby, projednání a přípravu
smluv na zřízení věcných břemen a smluv o provedení přeložek inženýrských sítí.

(vše dále také jen „část plnění zajištění SURSP“)

II.3. Předmětem této smlouvy je též účast zhotovitele DURSP a DVD v zadávacím řízení na
zhotovitele stavby „Nová ZŠ Holubice“. Zhotovitel je povinen vystupovat v pozici
přizvaného poradce, jehož činnost spočívá v:

a) poskytovat odpovědi na žádosti účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace ve
smyslu § 98 zákona, týkající se projektové dokumentace, soupisu prací či výkazů výměr
v zákonných lhůtách, pokud jsou tyto lhůty dány zákonem, jinak do 3 pracovních dnů
ode dne zaslání objednatelem,

b) posoudit úplnosti nabídkových rozpočtů účastníků, porovnáním s vypracovaným
položkovým rozpočtem stavby a posouzení nabídkových cen ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny včetně určení částí
nabídky podstatných pro výši nabídkové ceny,
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c) v případě identifikování mimořádně nízké nabídkové ceny též přezkoumání
zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny účastníky a vyjádření se k tomuto
zdůvodnění,

d) účast v komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení.

(vše dále také jen „část plnění jako přizvaný poradce“)

III. Povinnosti zhotovitele

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro objednatele celý
předmět plnění dle této smlouvy.

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a
s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy.

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti této
smlouvy provést kontrolu postupu zpracování DURSP, DVD a postupu zařizování záležitostí
dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví zápis. Zhotovitel je
povinen průběžně informovat objednatele o všech zásadních úkonech, které uskuteční za
objednatele při zařizování záležitostí dle této smlouvy. Při plnění předmětu této smlouvy je
objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát zhotoviteli pokyny, o kterých
bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny
objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené
objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky objednatele ve svém dalším
postupu zapracuje a pokyny objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je
povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu
objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost
zjistit při vynaložení odborné péče.

III.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude
dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní výbory)
za účelem koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců
objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či poradách bude zhotovitel
informovat objednatele vždy minimálně 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání,
nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní
výbory) svolaného objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů
předem, nebude-li dohodnuto jinak.

III.5. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se zhotovitel hodlá nechat
při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému
zastupování od objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu
není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel
prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

III.6. Zhotovitel se zavazuje průběžně zpracovávat dokumentaci včetně zajištění zapracování
všech provedených změn i do aktualizovaného modelu pro BIM (viz. Příloha č. 7); strukturu
a obsah modelu konzultovat průběžně se zadavatelem; DURSP a DVD musí být odevzdána
ve formě modelu pro BIM v nativním formátu a zároveň převedena do otevřeného
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datového formátu IFC (dle ČSN EN ISO 16739). Tento model pak bude nedílnou součástí
zpracovaných projektových dokumentací. Soubory IFC mohou být ve variantách:

a) ifc (STEP fyzická struktura souboru podle ISO 10303-21),

b) ifcZIP (komprimovaný soubor *.ifc nebo *.ifcZIP, menší až o 90%).

III.7. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové
dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

III.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku předložit soupis prací ke konzultaci, a to
v takovém termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané
DVD a realizaci stavby;

III.9. Součástí projektové dokumentace (vždy u dotčeného stupně PD) bude ze strany Zhotovitele
vypracování:

- Ostatní průzkumy nezbytné a nutné pro zpracování díla.

- Návrh plánu organizace výstavby (dále také jako „POV“).

- Vypracování projektu interiérů, včetně technické dokumentace dispozice interiérů a návrh

nábytku.

IV. Práva a povinnosti objednatele

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od zhotovitele převzít a
zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy
písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do nabytí účinnosti této smlouvy.

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy,
nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, a zajistit
spolupráci odpovědných osob objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny
poskytnout zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků
zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné
dohodě se zhotovitelem.

IV.5.  Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace
postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců zhotovitele, případně
dalších účastníků.

V. Doba plnění

V.1. Doba plnění části plnění DURSP a části plnění zajištění SURSP dle této smlouvy se sjednává
takto:

a) zahájení: od účinnosti smlouvy;
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b) předání návrhu DURSP objednateli k připomínkám: zhotovitel předá první (pracovní)
návrh DURSP (ve dvou listinných a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash
disku případně v systému Společné datové prostředí (CDE) zadavatele) objednateli
k připomínkám nejpozději do 105 kalendářních dnů ode dne předání aktualizované
objednateli. Objednatel předá zhotoviteli své připomínky k prvnímu návrhu DURSP
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jeho obdržení;

c) předání návrhu DURSP objednateli k připomínkám: po vypořádání připomínek
objednatele k prvnímu návrhu DURSP podle předchozího bodu je zhotovitel před
dokončením části DURSP povinen předat návrh DURSP (ve dvou listinných a
v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku případně v systému Společné
datové prostředí (CDE) zadavatele) objednateli k připomínkám nejpozději do 14
kalendářních dnů ode dne předání připomínek objednatele k prvnímu návrhu DURSP
podle předchozího bodu. Objednatel předá zhotoviteli své připomínky k návrhu
DURSP nejpozději do 14 kalendářních dnů od jeho obdržení;

d) vypořádání připomínek a předání dotčeným orgánům: zhotovitel vypořádá připomínky
objednatele k návrhu DURSP nejpozději do 14 kalendářních dnů; v téže lhůtě, pokud
už objednatel nevznesl další připomínky, zhotovitel předá upravenou DURSP všem
relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň objednateli v jednom
listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na USB flash disku
případně v systému Společné datové prostředí (CDE) zadavatele;

e) dokončení části plnění DURSP: zhotovitel předá objednateli DURSP ve finální podobě
(tj. včetně vypořádaných připomínek objednatele a všech dotčených třetích osob
a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 67 kalendářních dnů ode dne
doručení DURSP k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se
dotčené orgány k DURSP vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o
vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti
později, než 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta
pro dokončení části plnění DURSP se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje,
lhůtu pro dokončení části plnění DURSP lze na základě dohody stran prodloužit také
v případě, že to povaha vyjádření dotčených orgánů bude vyžadovat;

f) část plnění DURSP bude objednateli předána do 2001 kalendářních dnů ode dne
účinnosti .

g) podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení:
žádost zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 3 pracovních
dnů od dokončení části plnění DURSP; zhotovitel je povinen počínat si tak, aby
společné územní rozhodnutí a stavební povolení bylo vydáno bez zbytečného
odkladu, a to v souladu s ust. § 94p odst. 3 stavebního zákona;

h) dokončení části plnění zajištění SURSP: zhotovitel předá objednateli pravomocné
společné územní rozhodnutí a stavební povolení a ověřené vyhotovení DURSP 5

1 Termín realizace Projektové dokumentace v rozsahu pro vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení je stanoven zadavatelem v délce 200 kalendářních dnů, přičemž účastník doplní počty
kalendářních dnů na vyznačených místech v čl. V odst. V.1. c, d, e, f (účastník přitom musí dbát na to, aby
počet dnů uvedený na těchto místech nepřekročil v součtu již zmiňovaných 200 kalendářních dnů). Do
maximální, zadavatele určené doby realizace – 200 kalendářních dnů, se nezapočítávají lhůty pro vyjádření a
připomínky objednatele k DURSP dle odst. V.1. písm. a-f této smlouvy.
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kalendářních dnů ode dne právní moci společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení;

i) výhradní licenci dle čl. X této smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti
zhotovitele k části plnění DURSP poskytne zhotovitel objednateli ode dne převzetí
části plnění DURSP objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu
trvání ochrany majetkových práv z autorství zhotovitele;

V.2. Doba plnění části plnění DVD dle této smlouvy se sjednává takto:

a) zahájení: ode dne vydání pravomocného společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení (popř. všech dotčených územních rozhodnutí a stavebních
povolení);

b) předání objednateli k připomínkám: zhotovitel je povinen předat návrh DVD (v jednom
listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku případně v
systému Společné datové prostředí (CDE) zadavatele) objednateli k připomínkám
nejpozději do 46 dnů od právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení (popř. všech dotčených územních rozhodnutí a stavebních povolení).
Objednatel předá zhotoviteli své připomínky k návrhu DVD nejpozději do 14
kalendářních dnů od obdržení návrhu DVD;

c) dokončení části plnění DVD: zhotovitel vypořádá připomínky objednatele k návrhu DVD
a předá objednateli upravenou DVD nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne
obdržení připomínek objednatele k návrhu DVD;

d) část plnění DVD bude objednateli předána do 602 kalendářních dnů ode dne vydání
pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (popř. všech
dotčených územních rozhodnutí a stavebních povolení),

e) výhradní licenci dle čl. X. této smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti
zhotovitele k části plnění DVD poskytne zhotovitel objednateli ode dne dokončení
části plnění DVD objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu
trvání ochrany majetkových práv z autorství zhotovitele.

V.3. Doba plnění části plnění jako přizvaný poradce dle této smlouvy se sjednává takto:

a) zhotovitel bude poskytovat odpovědi na zaslané dotazy účastníků v zadávacím řízení
na zhotovitele stavby „Nová ZŠ Holubice“ v zákonných lhůtách, pokud jsou tyto lhůty
dány zákonem, jinak do 3 pracovních dnů ode dne zaslání objednatelem,

b) zhotovitel se zavazuje poskytovat zbývající součinnost (posouzení mimořádně nízké
nabídkové ceny, posouzení úplnosti nabídkových rozpočtů apod.) jako přizvaný
poradce do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej bude v této věci kontaktovat objednatel,
a to písemně.

2 Termín realizace Projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací je stanoven
zadavatelem v délce 60 kalendářních dnů, přičemž účastník doplní počty kalendářních dnů na vyznačených
místech v čl. V odst. V.2. b, c (účastník přitom musí dbát na to, aby počet dnů uvedený na těchto místech
nepřekročil v součtu již zmiňovaných 60 kalendářních dnů). Do maximální, zadavatele určené doby realizace
– 60 kalendářních dnů, se nezapočítávají lhůty pro vyjádření a připomínky objednatele k DVD dle odst. V.2.
písm. a-c této smlouvy.
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VI. Místo plnění

VI.1. Místem předání DURSP a DVD a jejich návrhů a místem předání výstupů zařizování
záležitostí dle této smlouvy je sídlo objednatele. Objednatel pro vyloučení pochybností
uvádí, že dokumenty v elektronické podobě budou taktéž předávány v sídle objednatele
nebo jeho zástupce, a to na USB flash disku, není-li v této smlouvě výslovně ujednáno
jinak nebo objednatel neurčí předání v systému Společné datové prostředí (CDE) nebo
nedohodnou-li se strany jinak.

VII. Cena

VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve
výši 19.440.000,- Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána
součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.

VII.2. Cena za poskytnutí částí plnění DURSP a části plnění SURSP zhotovitelem dle této smlouvy
je sjednána ve výši 13.580.000,- Kč bez DPH.

VII.3. Cena za poskytnutí části plnění DVD zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši
5.720.000,- Kč bez DPH.

VII.4. Cena za poskytnutí části plnění jako přizvaný poradce zhotovitelem dle této smlouvy je
sjednána ve výši 140.000,- Kč bez DPH.

VII.5. Ke sjednaným cenám bez DPH bude připočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a
účinných obecně závazných právních předpisů.

VII.6. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy jsou
nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu
zákonné změny výše sazby DPH.

VII.7. Ceny za poskytnutí jednotlivých částí plnění zahrnují všechny náklady zhotovitele na jejich
řádnou realizaci, vč. nákladů na dopravu, správních poplatků atd. Ceny za část plnění
DURSP a SURSP zahrnují odměnu zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí objednateli
k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení
výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

VII.8. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty
za poskytnutí jednotlivých plnění zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru
odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH
snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění zhotovitelem dle této smlouvy,
a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH.

VII.9. V případě, že dojde ze strany objednatele k výpovědi této smlouvy, je zhotovitel oprávněn
vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí objednatelem schváleného plnění
zhotovitele dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části
plnění dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil zhotovitel
před účinností výpovědi objednatele.

VII.10.V případě, kdy v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vznikne potřeba provést
jakékoli změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které jsou nezbytné k jeho
provedení, bude postupováno dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
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VII.11.Vícepráce a méněpráce, či jakékoliv změny oproti zadání, musí být sjednány mezi
smluvními stranami následujícím postupem, jinak zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu
této změny a změnu termínů:

V případě, kdy iniciátorem změny je objednatel, předloží zhotoviteli písemně návrh na
změnu a vyžádá od zhotovitele písemné stanovisko ke změně, které zhotovitel zpracuje
nejdéle do následujících tří dnů, nebude-li dohodnuto jinak. Toto stanovisko bude
obsahovat ocenění změny (výši nárůstu, resp. snížení ceny z titulu změny), termín (lhůtu),
ve kterém je zhotovitel schopen práce nebo dodávky provést a dopady na harmonogram,
popřípadě do smluvně zajištěných termínů, případné další informace, které jsou
podstatné pro rozhodnutí o změně a pro odsouhlasení objednatelem. Předložení
stanoviska ke změně zhotovitelem, nezakládá zhotoviteli nárok na zvýšení smluvní ceny,
změnu termínů plnění či nárok na změnu ostatních smluvních podmínek.

Pokud bude iniciátorem změny zhotovitel, předloží objednateli návrh na změnu, který
bude obsahovat ocenění změny (výši nárůstu, resp. snížení ceny z titulu změny), termín
(lhůtu), ve kterém je zhotovitel schopen práce nebo dodávky provést a dopady na
harmonogram, popřípadě do smluvně zajištěných termínů, a další informace, které
změnu odůvodňují a jsou podstatné pro rozhodnutí o změně. Návrh bude doložený
potřebnou dokumentací k objasnění návrhu změny. Návrh předloží zhotovitel objednateli
v dostatečném časovém předstihu, umožňujícím jeho řádné posouzení. Předložení
návrhu na změnu zhotovitelem, nezakládá zhotoviteli nárok na zvýšení smluvní ceny,
změnu termínů plnění či nárok na změnu ostatních smluvních podmínek.

Zhotoviteli vzniká nárok na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
výslovně potvrzena v písemném dodatku ke smlouvě. Bez uzavření dodatku ke smlouvě
není objednatel povinen provedené vícepráce uhradit. Zhotovitel je povinen bez
zbytečného odkladu takové práce na žádost objednatele odstranit a uvést předmět díla
do stavu odpovídajícího zadání. Vedle toho je zhotovitel povinen uhradit škodu, která
objednateli v souvislosti s tímto vznikla.

Pro výpočet cenových změn se použijí jednotkové ceny položkového rozpočtu. Pokud se
jedná o položky, které rozpočet neobsahuje, užije se aktuální Výkonový a honorářový řád
a Sazebník UNIKA, nebo navrhne zhotovitel cenu individuální kalkulací jednotlivých
položek v cenové úrovni na trhu obvyklé a platné k datu podpisu smlouvy.

VIII. Platební podmínky

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto:

a) cena za poskytnutí části plnění DURSP a za poskytnutí části plnění zajištění SURSP– 95
% ceny po předání a převzetí konečné verze DURSP bez vad a nedodělků, 5 %
ceny po nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení,

b) cena za poskytnutí části plnění DVD– 100 % ceny po předání a převzetí konečné verze
DVD bez vad a nedodělků,

c) cena za poskytnutí části plnění PP– 100 % po výběru zhotovitele stavby,
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VIII.2. Podkladem pro platbu objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou zhotovitel
vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění zhotovitele dle
této smlouvy protokolárně převzata objednatelem jako bezvadná.

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení objednateli.

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a § 435 občanského zákoníku, a to zejména:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo faktury,

- den vystavení a den splatnosti faktury,

- označení banky a č. účtu, na který se má platit,

- označení příslušné části plnění,

- evidenční číslo smlouvy objednatele a příp. i zhotovitele

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),

- razítko a podpis oprávněné osoby,

- přílohou faktury bude oboustranně potvrzená kopie protokolu o převzetí
fakturované části plnění.

VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která
neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný
výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má objednatel uhradit. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými
údaji a dnem jejího doručení objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy.

VIII.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním
převodem na účet zhotovitele uvedeným v záhlaví této smlouvy. Cena za poskytnutí
plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny
z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Bankovní účet zhotovitele
musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že
účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli cenu
na úrovni bez DPH. DPH objednatel poukáže správci daně. Stane-li se zhotovitel
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně
informovat objednatele.
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IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli část DURSP a DVD ke kontrole, a to nejpozději
v poslední den lhůty dle čl. V. Pokud po provedené kontrole oznámí objednatel zhotoviteli
své připomínky, je zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny objednatele se
při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele
bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek objednatele.

IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví
zhotovitel. Obsahem protokolu bude:

a) prohlášení zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění;

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu;

c) datum předání příslušné části plnění;

d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění objednatelem, specifikace
odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí;

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí;

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

IX.3. V případě, že objednatel odmítne převzít příslušnou část z důvodu výskytu vad, je
zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění
opětovně protokolárně předat objednateli.

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost
zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.

X. Licenční ujednání

X.1. Ochrana autorských práv se řídí občanským zákoníkem, autorským zákonem a veškerými
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí
českého právního řádu.

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k části plnění DURSP a DVD, oprávněn
vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům
tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností
zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem
známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto
práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti
dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a
předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti
upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této
smlouvě. Právem objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele se ve smyslu této smlouvy
rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně
hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména
jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, vytváření odvozených autorských děl
samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojování s jinými autorskými díly.
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Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části
plnění dle této smlouvy.

X.4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel
nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli
dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí
činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke
splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl
licenci objednateli.

X.5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně
hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve
výše uvedené formě.

X.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z
licence.

X.7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho
právního nástupce.

X.8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku
smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

XI. Pojištění

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při
výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši
25 000 000,- Kč bez DPH. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy,
jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících, tj. po dobu trvání záruky
za jakost.

XI.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle
této smlouvy.

XI.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými
parametry předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy.
V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad
prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění
dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost
zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud
nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož i hmotné
zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí částí
DURSP a DVD bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky
tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování
neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným
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objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže
části plnění DURSP a DVD jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné
pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele dle
této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického
řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a
ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné
k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny
rozsahu stavby proti stavu předpokládanému.

XII.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na část plnění DURSP a DVD záruku po dobu 5 let ode
dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele dle této
smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky DURSP a DVD vzniklé
v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např.
přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil
po předání a převzetí příslušné části plnění.

XII.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu
se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady
vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této
smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy.
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, je možné
tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí částí DURSP a DVD, nejpozději však do uplynutí
záruční doby dle odst. XII. 2. smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele
písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je objednatel povinen
vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit
do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění
reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.

XII.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení
o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel
písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno
právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. bodu
XIII.5. této smlouvy.

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele nebo s porušením
povinností zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.

XII.9. Škodou dle článku XII. bodu XII.8. se též rozumí škoda vzniklá objednateli ve formě
nákladů vynaložených na zhotovení stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních
prací, dodávek a služeb, jež je součástí projektové dokumentace, v bezprostřední příčinné
souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele nebo hmotného zachycení
výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné souvislosti
s porušením povinností zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.
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XII.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů
poskytnutých mu objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování
záležitostí dle této smlouvy a k výkonu autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na
podklady zpracované na základě této smlouvy zhotovitelem pro objednatele) v případě,
že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit,
nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich
použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných
pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této smlouvy
a k výkonu autorského dozoru v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče
nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na
jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití
trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace stavby, jež zhotovitel
v době zpracování projektové dokumentace nemohl předvídat ani při vynaložení odborné
péče.

XII.11. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při plnění předmětu této smlouvy nenavrhne
a nevyprojektuje žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel
zavazuje, že do žádné projektové dokumentace nezahrne materiály, které nemají
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

XII.12. Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při plnění předmětu této smlouvy veškeré
podmínky a připomínky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů. Pokud nesplněním
této povinnosti zhotovitelem vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném
rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

XII.13. Zhotovitel byl výslovně seznámen se skutečností, že v projektové dokumentaci ani ve
výkazu výměr nesmí být obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů, technologií
nebo značek příznačných pro určitého dodavatele, pakliže se nebude jednat o výjimku dle
§ 89 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.

XII.14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za
správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že
příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv
výhrad.

XII.15. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost předmětu díla.

XII.16. Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávností či neúplností předmětu díla
dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti
nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo
vyplývajících ze smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

XII.17. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj části předmětu díla
provádějí.
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XIII. Sankce a úroky z prodlení

XIII.1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené
faktury proti sjednanému termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení,
a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy
zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje zhotovitelem vyúčtované úroky včetně
způsobu jejich výpočtu.

XIII.3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění dle této
smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 %
z ceny za poskytnutí příslušné částí plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH,
s jejímž zahájením je zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení,
a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

XIII.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivých části plnění dle této
smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 %
z ceny za poskytnutí příslušné částí plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH,
s jejímž ukončením je zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení,
a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

XIII.5. Nesplní-li zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit objednatelem
uplatněné vady, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč
bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby,
kdy objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou
právnickou nebo fyzickou osobu, a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní
pokutu objednateli zaplatit.

XIII.6. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé
v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně,
a to zejména v rozporu s čl. X.2 této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění
zhotovitele obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou
povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun
českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

XIII.7. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací, které takto objednatel
označí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy:
padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

XIII.8. V případě porušení v povinnosti zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění
anebo finanční záruku dle čl. XI. smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý i
započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými
parametry

XIII.9. Provede-li zhotovitel změnu hlavního projektanta v rozporu s bodem XV.7., má objednatel
právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý
jednotlivý případ.
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XIII.10. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má objednatel právo na náhradu škody
vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním (konáním či opomenutím) zhotovitele, s nímž
je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. Náhradu škody tedy lze vymáhat samostatně
vedle smluvní pokuty v plné výši, přičemž smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně vzniklé škody.

XIII.11. Smluvní pokuty jsou splatné na účet objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy
objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty zhotoviteli.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní
strany anebo výpovědí objednatele.

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné
sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného
porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele
považují zejména:

a) prodlení zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této smlouvy
oproti době plnění dle čl. V této smlouvy delší než 30 dnů,

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy,

c) nedodržení některé povinnosti zhotovitele uvedené v odst. XV.6. anebo XV.7.
smlouvy,

d) nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle
čl. X smlouvy,

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně
v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy.

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení objednatele
s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud objednatel nezjedná nápravu ani do
10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení se
žádostí o jeho nápravu.

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků
smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle odst. II.1. této smlouvy.
Výpověď objednatele musí být písemná. Výpověď objednatele je účinná doručením
výpovědi objednatele zhotoviteli. Pokud je výpověď objednatele doručena zhotoviteli,
není zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této
smlouvy. Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této
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smlouvy, nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této
smlouvy.

XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí objednatele
jsou povinnosti obou stran následující:

a) zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak;

b) zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho
závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným
způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy
a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle
této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „soupis“);

c) zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění
dle soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

d) objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,

e) zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

XIV.9. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se i po ukončení
této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy
včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění
a ujednání o výkonu autorského dozoru k objednatelem převzaté části plnění na základě
soupisu.

XV. Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

XV.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu
s mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou
republikou.

XV.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

o Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
o Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
o Úmluva č. 29 o nucené práci
o Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
o Úmluva č. 138 o minimálním věku
o Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
o Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
o Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
o Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

XV.3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni
zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich
zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.

XV.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení
se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace
a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je
přísně zakázána.
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XV.5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět
systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele
poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude
možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání
stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho
poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace
Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

XV.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše
uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle
smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto
povinností jsou nákladem Zhotovitele.

XV.7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci.
Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy,
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související
s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti je Objednatel
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ
takovéhoto porušení.

XVI. Zvláštní ujednání

XVI.1. Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou předmětem obchodního
tajemství či důvěrnými informacemi, které takto objednatel označí, platí i po zániku
závazků z této smlouvy.

XVI.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit závazky plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

XVI.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu této
smlouvy.

XVI.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal
v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy, a není-li ve smlouvě stanoveno
jinak, zajišťovat plnění prostřednictvím osob uvedených v přílohách této smlouvy.

XVI.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného
v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou
zakázku, které předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel
prokazoval část kvalifikace místo zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem
objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou
původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se
změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový
poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady
předloženy. V případě porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun
českých) za každý jednotlivý případ porušení.
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XVI.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit členy realizačního týmu,
prostřednictvím kterých jako účastník zadávacího řízení na veřejnou zakázku prokázal
splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a jen
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový člen realizačního týmu musí
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní člen týmu, resp. minimálně
takovou kvalifikací, jaká byla v zadávací dokumentaci požadována pro daného člena
realizačního týmu. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení
žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou
kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních
důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
V případě porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý
jednotlivý případ porušení.

XVI.7. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit hlavního projektanta nebo
zástupce hlavního projektanta, prostřednictvím kterého jako účastník zadávacího řízení
na veřejnou zakázku prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky a jehož
zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení, které předcházelo
uzavření této smlouvy, pouze ze závažných důvodů, jen s předchozím písemným
souhlasem objednatele, a za podmínek uvedených v odst. XVI.6. této smlouvy.

XVI.8. Pokud byly zkušenosti členů realizačního týmu rovněž předmětem hodnocení nabídek
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, pak se pro případ jejich změny uplatní rovněž
následující pravidla:

a) nedosahuje-li nový člen realizačního týmu kvalit původního, je jeho změna možná jen
tehdy, dohodnou-li se smluvní strany na odpovídající finanční kompenzaci;

b) finanční kompenzaci smluvní strany považují za odpovídající, pokud jí zhotovitel
dorovná bodový rozdíl v hodnocení původního a nového člena realizačního týmu dle
zadávacích podmínek veřejné zakázky tak, aby nabídka zhotovitele vycházela stále
ekonomicky nejvýhodněji.

XVI.9. Smluvní strany tímto společně prohlašují, že jsou si vědomy vzájemných práv a povinností
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále
také jen „ZOOÚ“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné
nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“), které nabylo účinnost dnem
25. 05. 2018, zejména pak povinností stíhající jak správce osobních údajů, tak i
zpracovatele osobních údajů, zejména povinnost zpracovávat osobní údaje korektně a
zákonným a transparentním způsobem. Smluvní strany se zavazují osobní údaje
zpracovávat takovým způsobem, který zaručí náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto
údajů, mimo jiné za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům a k
zařízení používanému k jejich zpracování nebo jejich neoprávněnému použití.

XVI.10. V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí, že došlo či je důvodné podezření, že by
mohlo dojít k porušení z povinnosti či povinností plynoucí z GDPR nebo ZOOÚ je tato
strana bez zbytečného odkladu povinna vyrozumět o této skutečnosti druhou smluvní
stranu.

XVI.11. Nad rámec povinností stanovených ZOOÚ a GDPR se smluvní strany navzájem zavazují
postupovat při nakládání s osobními údaji ohleduplně a eticky tak, aby nevznikla ani
jedné ze smluvních stran či třetí osobě v souvislosti se zpracováním osobních údajů újma.
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XVII. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví

XVII.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu smlouvy, s nimiž bude
zhotovitel přicházet v průběhu plnění předmětu díla do styku, jsou považovány za
důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a – podle dohody s ním –
dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity
k jiným účelům než k vyhotovení předmětu díla.

XVII.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:

 jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud

jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj.

uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo

 jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na vypracování

projektové dokumentace, která má právo s takovou informací volně nakládat

a poskytnout ji třetím osobám.

XVII.3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností
objednatele uveřejnit na profilu zadavatele celé znění smlouvy včetně všech jejich
případných dodatků a po splnění smlouvy je objednatel povinen na profilu zadavatele
uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam poddodavatelů. Splnění této zákonné
povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

XVII.4. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění předmětu díla neposkytne informace týkající
se předmětu plnění třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům.

XVII.5. Pokud zhotovitel při plnění předmětu díla použije bez projednání s objednatelem
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví
a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli je zhotovitel
povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

XVIII. Závěrečná ujednání

XVIII.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, autorského zákona a stavebního zákona,
ZZVZ a jejich prováděcích předpisů.

XVIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních
podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně
závazných právních předpisů.

XVIII.3. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

XVIII.4. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru
nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou
řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.

XVIII.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění
objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

XVIII.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557
a § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
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XVIII.7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

XVIII.8. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793
občanského zákoníku.

XVIII.9. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném
doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje
za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.

XVIII.10. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Zhotovitel s uveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně
souhlasí, přičemž smlouvu zasílá k uveřejnění objednatel.

XVIII.11. Smlouva je uzavřena, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XVIII.12. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

příloha č. 1 Obsah DURSP

příloha č. 2 Obsah DVD

příloha č. 3 Harmonogram postupu projekčních prací

příloha č. 4 Specifikace týmu projektantů

příloha č. 5 Plná moc

příloha č. 6 Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

příloha č. 7 Specifikace tvorby BIM modelu

01. EIR

01. PreBEP

02. Datová struktura

03. Třídící systém

04. Tabulka LOD

05. Požadavky BIM
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Příloha č. 1 Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a
souvisejících služeb

Obsah DURSP

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DURSP obsahuje:

1. potřebné průzkumy, nebyly-li součástí předchozí částí plnění, doklady o jednání s
orgány státní správy a s účastníky územního řízení, dále stanoviska, souhlasy,
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními
předpisy,

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové
dokumentace,

3. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve
znění pozdějších předpisů,

4. vypracování žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně podání
žádostí na příslušný stavební úřad,

5. projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a bude provedena
v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami,

6. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady
organizace výstavby.



Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a
souvisejících služeb

Obsah DVD

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DVD obsahuje:

A. Zhotovitel poskytne následující služby a úkony v rámci vypracování DVD:

1. vypracování DVD stavby, sloužící jako podklad pro výběr dodavatele stavby navazující na
DURSP a metodiky objednatele;

2. vypracování DVD stavby tak, aby umožnila zadání dodávky stavby ve smyslu § 92 odst. 1)
ZZVZ, její projednání s objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto
projednání,

3. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a kontrolního
rozpočtu. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací,

4. poskytování součinnosti objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího řízení na
výběr dodavatele stavby (dále jen „zadávací dokumentace“),

5. Vypracování projektu interiérů, vč. technické dokumentace interiérů a návrhu nábytku,
přičemž bude preferován nábytek běžně dostupný na trhu

B. Podrobnější členění a obsah DVD stavby

DVD stavby bude tvořena DURSP doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování
nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky provedení veřejné zakázky pro
výběr dodavatele stavby vyjádřené formou požadavků na § 92, odst. 1) ZZVZ. Technickými
podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované
standardy, technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební a montážní
práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž
prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem
vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený objednatelem.

Součástí DVD bude rovněž:

- popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a
konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží,

- soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být dodavatelem stavby
respektována,

- požadavky veškerých technologií na napojovací body, kapacitní rezervy a připravenost stavby
pro dodávku technologie, interiéru atd.

PD včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky,
služby, práce či dodavatele.
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Příloha č. 3 Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a
souvisejících služeb

HARMONOGRAM POSTUPU PROJEKČNÍCH PRACÍ
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Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů pro realizaci veřejné zakázky

Seznam poddodavatelů

V ……… dne……….

Pol.
Obchodní firma, sídlo a identifikační

číslo PODDODAVATELE
Specifikace plnění poskytovaného poddodavatelem

1. -

2. -

3. -

4. -

5. -
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